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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 

Budowa sieci wodociągowej Pełczyska-Borek, gm. Wartkowice.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Temat, cel, zakres opracowania

Tematem  opracowania  niniejszej  dokumentacji  jest  budowa  rozdzielczej  sieci
wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi  w m. Pauzew i Pełczyska,  gm.
Wartkowice.  w  ramach  inwestycji  pod  nazwą:  Budowa  sieci  wodociągowej
Pełczyska-Borek, gm. Wartkowice.

1.2. Zleceniodawca, Inwestor

Zleceniodawcą niniejszej dokumentacji jest Gmina Wartkowice, Stary Gostków
3D , 99-220 Wartkowice.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:
- umowa zawarta pomiędzy ZPiRI KOMA s.c. a Gminą Wartkowice;
- mapa  sytuacyjno  wysokościowa  dla  celów  projektowych  w  skali  1:500  z

naniesioną inwentaryzacją  geodezyjną urządzeń podziemnych;
- warunki techniczne wydane przez Gminę Wartkowice;
- dokumentacja geotechniczna oceniająca warunki gruntowo – wodne;
- zgody  właścicieli  i  władających  działkami  zezwalające  na  lokalizację  sieci

wodociągowej;
- wizja lokalna w terenie.

1.4. Ogólna charakterystyka inwestycji i jej zakres rzeczowy

W ramach  niniejszego  opracowania  projektuje  się  sieć  wodociągową  oznaczoną  na
projekcie zagospodarowania kolorem niebieskim.
Zgodę  na  lokalizację  przedmiotowych  przewodów  podziemnych  uzyskano  od
właścicieli i władających działkami zajętymi przez projektowaną inwestycję.
Z uwagi na zagospodarowanie terenu oraz zminimalizowanie ingerencji w pas drogowy,
projektuje się bezwykopowe  wykonanie sieci  wodociągowej przy zastosowaniu rur
przewodowych do przewiertu, zgodnie z informacjami na projekcie zagospodarowania. 
Zakres rzeczowy obejmuje 2657,19 mb sieci wodociągowej o średnicy 110  mm i 24,4
m  odejść  bocznych  o  średnicy  80  mm  do  hydrantów  przeciwpożarowych.Razem-
2681,59 m.

1.5.Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna



Określenie  warunków gruntowo wodnych określone  jest  w opinii  geotechnicznej  na
podstawie  stwierdzonych  w  terenie  warunków  gruntowo  wodnych  opartych  na
odwiertach.

2. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

2.1. Plan sytuacyjny projektowanych przewodów

Plan   sytuacyjny  projektowanej  sieci  wodociągowej  opracowano  na  mapie
sytuacyjno – wysokościowej  do celów projektowych w skali 1:500. 
Włączenie projektowanej  sieci  do istniejącej  sieci wodociągowej fi   mm  z PCV w
węźle W1i W6 w pasie drogowym drogi gminnej.
Na przeważającym przebiegu sieci wodociągowej, projektuje się wykoanie sieci metodą
wykopu otwartego oszalowanego z pełnym umocnieniem ścian wykopów z PE100 SDR
17 PN10.
Ponadto  ze  względu  na  zagospodarowanie  terenu  wodociąg  projektuje  się  wykonać
odcinkowo bezwykopowo rurą tworzywową dwuwarstwową do przewiertów PE 100-
RC  Ø 110  mm  SDR  11  PN  16  Wykonanie  przewodów  wodociągowych  metodą
przewiertu horyzontalnego rurą dwuwarstwową tworzywową do przewiertów SDR 11
zgrzewaną  doczołowo  o  parametrach  technicznych  zgodnych  z  częścią  graficzną
opracowania.
Przejście  poprzeczne  siecią  wodociagową  pod  drogą  gminną  należy  wykonać
bezwykopowo  metodą  przecisku  sterowanego  w  rurze  osłonowej  tworzywowej  do
przewiertów PE100 SDR 11 Ø 225 mm.
Lokalizacja i rozwiązania techniczne uzgodnione z inwestorem, właścicielami działek
oraz gestorem dróg gminnych.

2.2. Materiał i średnice przewodów

W  celu  zminimalizowania  ingerencji  w  teren  oraz  w  nawierzchnie  pasa
drogowego  projektuje  się  przejście  siecią  wodociągową  bezwykopowo  metodą
przewiertu sterowanego horyzontalnego za pomocą rur przewodowych do  przewiertu
dwuwarstwowych typu PE100-RC o średnicy  Ø 110 mm łączonych przez zgrzewanie
doczołowe zgodnie z projektem zagospodarowania.

W połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki z wkładką metalową.

2.3. Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy PN 16 wykonane z  miękkim uszczelnieniem
klina, korpus z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego wrzecionem ze stali nierdzewnej,
dopuszczone  do  kontaktu  z  wodą  pitną  oraz  hydranty  przeciwpożarowe  żeliwne
nadziemne Dn 80  mm z podwójnym zamknięciem kulowym.
Hydranty należy montować na trójnikach Dn  110/80 mm żeliwnych kołnierzowych.
Projektuje się hydranty przeciwpożarowe nadziemne. Lokalizacja hydrantów zgodnie z
projektem zagospodarowania.
Skrzynki zasuw i hydrantów obudować prefabrykatami z betonu.
Bloki  oporowe  z  betonu  C12/15  należy  wykonać  na  węzłach  hydrantowych  i
włączeniowych połączeniowych  zgodnie  zobowiązującymi normami. Między blokami,



a rurą należy wykonać dylatację z dwóch warstw folii polietylenowej. Bloki oporowe
należy  wykonać  co  najmniej  6  dni  przed  przeprowadzeniem  próby  szczelności
wodociągu.

Węzły wodociągowe i hydrantowe wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami
montażowymi.

Wszystkie  urządzenia  i  uzbrojenie  wodociągu  (m  in.  zasuwy  i  hydranty
przeciwpożarowe),  należy  oznakować  wg  obowiązujących  wytycznych.  Należy
stosować metalowe tabliczki z wybitymi domiarami, średnicą lub innym parametrem
opisującym uzbrojenie.
Należy zachować standard jakościowy stosowanej armatury określony w punkcie 4
pisma Gminy Wartkowice, IN.S.7011.3.2021 z 25.10.2021.

Uwaga:
Zastosowane  w  projekcie  urządzenia  i  materiały  powinny  posiadać  wymagane
przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa do dopuszczeniu w budownictwie.

3. ZAŁOŻENIA  REALIZACYJNE

3.1. Realizacja inwestycji – prace przygotowawcze

 wytyczyć oś projektowanego przewodu
 przekazać wykonawcy plac budowy
 zabezpieczyć organizację ruchu kołowego na czas budowy

UWAGA:  Na  trzy  dni  przed  planowanym  rozpoczęciem  robót  ziemnych  należy
sprawdzić aktualność wymienionego uzbrojenia w pasie robót u gestorów infrastruktury
technicznej.

3.2. Pas  robót

Szerokość pasa robót uzależniona jest od  warunków terenowych, po których
przebiega trasa projektowanego wodociągu.

Na  czas  prowadzenia  robót  winien  być  zapewniony  dojazd  pojazdom
uprzywilejowanym.

3.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem   i przeszkody terenowe

Inwentaryzacji  istniejącego  uzbrojenia  dokonano  na  podstawie  danych
geodezyjnych z planu sytuacyjno-wysokościowego. Projektowane przewody krzyżują
się  na  swojej  trasie  z  następującym  uzbrojeniem:  kablami  telekomunikacyjnymi,
napowietrzną siecią elektroenergetyczną. 

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  winien  uzyskać  pozwolenie  na
wejście  z  robotami  w pas  drogowy  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.  Prace w
miejscach  skrzyżowań  projektowanej  sieci  wodociągowej  z  istniejącą  infrastrukturą
podziemną prowadzić w porozumieniu z właścicielami tych sieci. Prace w pobliżu linii
elektroenergetycznych  kablowych  wykonywać  pod  nadzorem  gestora  sieci
elektroenergetycznej.  W miejscach  skrzyżowań  i  zbliżeń  projektowanego  uzbrojenia
podziemnego  z  istniejącą  siecią  telefoniczną  prace  prowadzić  pod  nadzorem
eksploatatora  sieci.  Wykopy  wykonywać  ręcznie.  Kable  telefoniczne  w  miejscu



skrzyżowań należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z tworzywa o długości L = 1,0 m +
szerokość  wykopu +  1,0  m.  Prace  ziemne  w pobliżu  punktów osnowy geodezyjnej
należy  prowadzić  ze  szczególną  ostrożnością  bez  ich  naruszenia.  W  przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich
odtworzenia. 
Uwaga: Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do
stanu pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 

W  miejscach  zbliżeń  z  istniejącym  uzbrojeniem  Wykonawca  zastosuje
zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. 

Na trzy dni przed rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić aktualność
uzbrojenia w pasie robót u gestorów infrastruktury technicznej.

W  miejscach  występowania  kabli  teletechnicznych,  przepustów  przed
przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  wykona  przekopy  kontrolne  celem
potwierdzenia ich lokalizacji.

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.

Pozostałe  uzbrojenie,  w  miejscach  dużych  zbliżeń  w  pionie  zabezpieczyć
poprzez  zakładanie  rur  ochronnych  na  rurze  istniejącej  (rura  osłonowa  dwudzielna
łączona na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

W przypadku  nienormatywnych  zbliżeń  do  drzew  i  punktów  poligonowych
przewód wodociągowy wykonać podkopem w rurze osłonowej.

Przewody telekomunikacyjne i energetyczne

W ramach projektowanej inwestycji nie jest przewidziana zmiana usytuowania
istniejących przewodów telekomunikacyjnych i energetycznych.

W miejscach przecięcia sytuacyjnego projektowanego uzbrojenia z przewodami
energetycznymi i  telekomunikacyjnymi  zamontować na  przewodach kablowych rury
dwudzielne typu Arota.

Przejścia winny być realizowane pod nadzorem służb technicznych gestora sieci
telekomunikacyjnej  z  wcześniejszym powiadomieniem.  Przed  zasypaniem wykopów
obowiązuje odbiór skrzyżowań i  zbliżeń do urządzeń sieci telekomunikacyjnej przez
pracownika  gestora  infrastruktury  zakończony  protokołem.  Wszelkie  uszkodzenia
wynikłe  z  niewłaściwego  prowadzenia  robót  i  niezgodne  z  uzgodnieniem  będą
traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.

Urządzenia melioracyjne 

Projektowane uzbrojenie  nie tworzy kolizji z urządzeniami  melioracyjnymi.
Przejścia  poprzeczne  pod  istniejącym  rowem melioracyjnym  będącym  w  ewidencji
PGW Wody Polski, proejktuje się w technologii bezwykopowej rurą przewiertową z PE
100-RC  metodą  przewiertu  horyzontalnego.  Bezwykopowa  technologia  wykonania
robót nie powoduje konieczności naruszania rowów oraz jego przebudowy.W związku z
powyższym – brak konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w Wodach
Polskich.

Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie (PO.ZZI.5.521.249.2022.UM z 20.03.2022, a
terenie  inwestycji  (w szczególności  na treni  działki  nr  98/15 obr.  Pełczyska,  można
natrafić na sieć drenarską wykonana w ramach zadania inwestycyjnego Pełczyska w
1928 r,  zdjętą  z  ewidencji  Wód Polskich w 1975 roku. Prace w tym rejonie należy



wykonywać ze szczególną ostrożnością i nie niszczyć sieci drenarskiej.
W przypadku jej naruszenia, należy ją odtworzyć w miejscu zniszczenia zapewniając jej
prawidłowe funkcjonowanie.

Drzewa

Ponadto  w celu  ochrony  drzew  przed  ewentualnym  uszkodzeniem,  podczas
prowadzenia robót należy:

 osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych
robót  ziemnych  –  do  tego  celu  można  wykorzystać  tkaninę  jutową,  maty
słomiane lub trzcinowe oraz deski połączone drutem,

 odsłonięte  korzenie  drzew,  w  celu  zabezpieczenia  przed  nadmiernym
wysuszeniem (latem) lub  przemarznięciem (zimą)  osłaniać  matami  ze słomy,
tkanin workowatych lub torfem.

Roboty ziemne  w obrębie  systemu korzeniowego,  w miarę  możliwości  wykonywać
ręcznie,  zadbać  o  to,  aby  bezpośrednio  pod  koronami  drzew  nie  były  składowane
materiały budowlane oraz ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową
między  powietrzem i  glebą,  co  w  konsekwencji  może  doprowadzić  do  zamierania,
gnicia korzeni.
Na zbliżeniach do pni drzew zastosować szczególną ostrożność.

Droga gminna

Trasa przewodów zlokalizowana została  w części w pasie drogowym drogi gminnej.
Lokalizacja i rozwiązania techniczne uzgodnione gestorem drogi. 

   3.4. Metody wykonywania podstawowych robót

Wykonawca odpowiada za wybraną przez siebie w danych warunkach metodę
prowadzenia  robót  i  dobór  sprzętu  wykorzystywanego  do  robót  ziemnych  i
montażowych.

3.4.1. Wykonanie przewodów metodą przewiertu horyzontalnego

Technologia wykonania przewiertu musi być zgodna z wytycznymi wybranego
producenta rur z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przewiertowych i
specjalistycznego sprzętu.

Prace przygotowawcze
W celu przygotowania terenu do wykonania przewiertu należy:

 wyznaczyć lokalizację miejsc wykopów, komór technologicznych;
 wyznaczyć miejsca bezpośredniego wprowadzenia rury z powierzchni terenu, 

komór technologicznych - nadawczej i odbiorczej oraz wykopów punktowych-
kontrolnych (ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne).

Wykopy pod komory technologiczne
Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o umocnionych ścianach. 
W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzić



ręcznie  z  umocnieniem ścian wykopu.
Obudowy wykopu stosować jako pełne umocnione.
Wykonawca robót dostosuje liczbę i wymiary komór przewiertowych w zależności od
posiadanego sprzętu do przewiertów.
Na czas budowy musi być zachowany dojazd pojazdów uprzywilejowanych.
Roboty  ziemne  przy  wykonywaniu  wykopów  prowadzić  należy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, także przepisami BHP. Powyższe prace prowadzić należy
zgodnie z PN-83/8836-02.
W przypadku  konieczności  czasowego  odwodnienia  wykopów  wykonawca  wybiera
sposób odwodnienia  wykopów dostosowany do istniejących warunków lokalnych,  a
wodę z wykopów zagospodarowuje nie naruszając interesów osób trzecich.

Pobocza,  jezdnie  odtworzyć  do  stanu  poprzedniego  oraz  zgodnie  z  wydanymi
decyzjami.  Rowy przydrożne  i  rowy melioracyjne,  które  zostały naruszone  podczas
robót ziemnych należy odtworzyć.
Tereny zielone i pola uprawne po odpowiednim zagęszczeniu zasypki wykopu należy
przykryć odpowiednią warstwą ziemi urodzajnej.

Wykonanie robót
Wykonanie przewiertu składa się z następujących etapów: ustawienie wiertnicy, 
wykonanie przewiertu pilotażowego, rozwiercenie otworu pilotażowego, przeciąganie 
rury przewodowej, montaż armatury, połączenie przewodów.

Ustawienie wiertnicy
Wiertnicę można ustawić tak aby przewiert odbywał się pomiędzy komorami nadawczą 
i odbiorczą (wstawiając do komory nadawczej) lub tak aby wwiercała się w grunt z 
uwzględnieniem parametrów technicznych.
W przypadku wykonania przewiertu z powierzchni terenu miejsce ustawienia wiertnicy 
zależy od kąta wejścia (wielkość kąta 120-200), głębokości posadowienia rury 
przewodowej i promienia gięcia żerdzi wiertniczych (6%-11%).

Wykonanie przewiertu pilotażowego
Wykonanie przewiertu pilotażowego obywa się przy wykorzystaniu głowicy wiercącej z
płytką sterującą zamocowaną do pierwszej żerdzi. Głowica wiercąca zostaje ustawiona
pod odpowiednim kątem natarcia i rozpoczyna wwiercanie się w grunt. Sukcesywnie do
przesuwającej się w głąb ziemi pierwszej żerdzi zostają dołączone następne. Głowica
wiercąca  posiada  zainstalowaną  sondę,  która  na  bieżąco  informuje  -  pracownika
dokonującego  pomiarów  oraz  operatora  wiertnicy  –  o  parametrach  przewiertu,  tj.
głębokość i pochylenie głowicy.
Dane wysyłane  są  drogą  radiową lub  w przypadku silnych zakłóceń generowanych
przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel umieszczony wewnątrz
żerdzi  nazywany  sondą  kablową.  Sterowanie  polega  na  odpowiednim  połączeniu
ustawienia  głowicy,  obrotu  i  posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez  żerdzie
wiertnicze.
Jeśli zostanie napotkana nieoczekiwana przeszkoda, jest możliwość wycofania kilku
żerdzi i zmiany kierunku pracy wiertnicy w celu jej ominięcia. W czasie wykonywania
wiercenia dozowana jest automatycznie poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone
na  głowicy  wiercącej  płuczka  bentonitowa.  Jej  funkcją  jest  urabianie  gruntu,
wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian
żerdzi wiertniczych.



Rozwiercanie otworu
Gdy przewiert pilotażowy osiągnął punkt końcowy przewiertu zostaje zdemontowana 
głowica wiercąca. Następnie w miejsce głowicy jest montowany osprzęt służący do 
powiększenia otworu, tzw. rozwiertak.
Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Proces rozwiercania 
może być dokonywany kilkakrotnie montując za każdym razem inną średnicę 
rozwiertaka. Jest on zależny od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury 
przewodowej, warunków geologicznych oraz długości przewiertu i powinien być 
większy od rury o 25%-80%. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony 
maszyny - zdemontowany rozwiertak. Podczas rozwiercania, podobnie jak przy 
przewiercie pilotażowym, cały czas jest podawana płuczka wiertnicza (wypływająca 
przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka).
Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, 
pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu. 
Ważnym elementem tego etapu jest kontrola i zachowanie się wypływu płuczki (wraz z 
urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Przeciąganie rury przewodowej
Końcowym etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury przewodowej, która 
winna być zgrzewana na placu budowy doczołowo.
W niekorzystnych warunkach atmosferycznych do zgrzewania doczołowego należy
stosować namioty ochronne zabezpieczające sieć przed opadami lub niską temperaturą 
uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie zgrzewu.
W należycie przygotowany otwór (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu
jego ścian, oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy 
przystąpić do wciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury przewodowej. 
Do rozwiertaka (wyposażonego w krętlik, uniemożliwiający przenoszenie się ruchu 
obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiamy rurę przewodową, na której koniec 
wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Przygotowany tak rozwiertak wraz z rurą, 
przeciągamy przez otwór. Ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - 
przerwy nie powinny być dłuższe niż niezbędne jak np. rozkręcenie i demontaż żerdzi 
na wiertnicy).
Dla technologii bezwykopowych zastosować drut sygnalizacyjny wciągany wraz z 
przewodem.
Inwentaryzacja powykonawcza dokonana będzie na podstawie danych (współrzędne 
punktów oraz rzędne wysokościowe) dostarczonych i potwierdzonych przez 
wykonawcę przewiertu.

3.4.2. Roboty montażowe 

Roboty  montażowe  wykonywane  muszą  być  w  warunkach  gruntu  suchego.
Przed  przystąpieniem do ułożenia  rur  i  ich  montażu  dno  wykopu  należy dokładnie
wyprofilować  zgodnie  z  projektem.  Rury  z  tworzywa  układać  na  podłożu
zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm.

3.4.3. Zasypka  wykopów

Po  starannym posadowieniu rur wraz z wykonaniem złączeń przystąpić należy
do zasypki wykopów. Zasypkę i obsypkę wykopów na całej długości prowadzić należy
piaskiem dowiezionym na plac budowy zgodnym z PN-74/B-02480. Zasypkę należy



wykonywać  mechanicznie  przestrzegając  zasad  związanych  z  zagęszczeniem
poszczególnych warstw zgodnie z  BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.  Roboty ziemne należy
prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy BN-83/8836-02.

Do  zasypania  wykopów  dopuszcza  się  wyłącznie  grunty  niewysadzinowe
spełniające wymagania PN-S-0002205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne.

Grubość pojedynczo układanej warstwy poddawanej zagęszczeniu nie powinna
przekraczać  20cm.  Wykonawca  robót  sam  dobiera  sprzęt  i  jest  całkowicie
odpowiedzialny za wybrane metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu.

3.5.Czynności odbiorowe, próby i dezynfekcje

Próbę szczelności wodociągu należy wykonać na ciśnienie próbne 1 MPa, zgodnie z
normą PN–B–10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i
badania, odcinkami o maksymalnej długości 300 mb. 
Próba szczelności musi się odbyć przy obecności inspektora nadzoru.
Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu w wykopie na podsypce
piaskowej i wykonaniu bloków oporowych oraz po częściowym przykryciu rur 
piaskiem z pozostawieniem odkrytych połączeń. Wodę do wykonania próby szczelności
należy pobrać z wodociągu z hydrantu p.poż na istniejącym wodociągu. Gdy przez 
okres 30 minut nie zaobserwuje się spadku ciśnienia, wynik próby można uznać za 
pozytywny. W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy dokonać ich naprawy 
i przeprowadzić ponownie próbę szczelności.

Po pozytywnych próbach szczelności, połączeniu odcinków wodociągu i zsypaniu
wykopów, należy wykonać płukanie sieci przy szybkości przepływu > 1,0 m/s oraz
dezynfekcję przewodu podchlorynem sodu w ilości 250 mg/l, a następnie po 24
godzinach ponownie przepłukać przewód do zaniku zapachu chloru. Wodę do płukania
należy  pobrać  z  najbliższego  istniejącego  hydrantu  przeciwpożarowego  przez
nadstawkę hydrantową. Wody popłuczne zostaną wywiezione wozem asenizacyjnym w
miejsce wyznaczone przez Inwestora.
Włączenie  do  użytkowania  istniejących  i  nowowykonanych  odcinków  sieci
poprzedzone  muszą  być  wykonaniem  badań  bakteriologicznych  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

4. ODTWORZENIE TERENU

Roboty na terenach prywatnych winny być poprzedzone wizją lokalną i wykonaniem
dokumentacji fotograficznej upraw lub nasadzeń wykonanych w obecności właściciela i
Inwestora ze spisaniem stosownego protokołu.

Grunt w wykopie wymienić na grunt dowożony (piasek lub żwir) i zagęszczać
warstwami  do  parametrów  warstwami  po  20  cm  i  zagęszczać   do
Is =1,0.
W przypadku naruszenia podczas robót budowlano- montazowych i pracy sprzętu lub
maszyn  rowów  przydrożnych,  skarpy  rowu  odtworzyć   do  stanu  sprzed  robót
zachowując  ich  geometrię  i  spadki,  a  następnie  po  uzupełnieniu  warstwy  humusu
obsiać trawą.

Nawierzchnię naruszonego podczas robót  pobocza i jezdni odtworzyć wykonując  15 
cm warstwę kruszywa łamanego 0/31,5   na szerokości pasa robót 2 ,0 m



Powyższe dotyczy w szczególności drogi gminnej dz. 214 , gdzie należy przyjąć do
odtworzenia odcinki otwartych wykopów w miejscach komór), drogi prywatnej- dojazd
do posesji na dz. nr 126 na odcinku ok. 150m oraz drogi prywatnej dojazd do posesji na
dz. nr 120/1, 119/3 na odcinku ok. 170 m

Po robotach na terenach zielonych i polach uprawnych po odpowiednim zagęszczeniu
zasypki wykopu należy przykryć odpowiednią warstwą ziemi urodzajnej.

Uwagi końcowe

Przed wejściem w teren należy potwierdzić aktualność uzbrojenia podziemnego
oraz obiektów naziemnych ze stanem faktycznym.

Należy stosować się do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
oraz  warunków,  uzgodnień  i  wskazówek  gestorów  urządzeń  podziemnych,
infrastruktury technicznej i urządzeń melioracyjnych.

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlano  –  montażowych  należy  wykonać
następujące prace:

- na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót podziemnych wykonawca
winien  sprawdzić  u  gestorów  sieci  infrastruktury  technicznej  aktualność
występującego uzbrojenia w pasie robót;

          -     dokonać czynności związanych z zajęciem terenu;
- w uzgodnieniu z  właścicielem i użytkownikiem drogi  dokonać zamknięcia

ulicy wyznaczając wcześniej dojazdy;
- wytyczyć oś projektowanej sieci;
- przekazać wykonawcy plac budowy;
- zapewnić bezpieczeństwo ruchu oraz dojścia i dojazdy do posesji;
- wykopy muszą być zabezpieczone zarówno zaporami ustawionymi na terenie

wzdłuż  wykopu,  jak  i  poprzez  odpowiednie  oświetlenie  sygnalizacyjne  i
ostrzegawcze.

Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
odbioru Robót budowlano – montażowych – Część Instalacje San itarne.

Po  wykonaniu  sieci  wodociągowej  należy  ją  w  stanie  odkrytym  zgłosić  do
inwentaryzacji  powykonawczej  do  miejskiej  służby  geodezyjnej  i  do  odbioru
technicznego do eksploatatora sieci.




