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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Budowa sieci wodociagowej Pelczyska-Borek, gm. Wartkowice.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Temat, cel. zakres opracowania

Tematem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa rozdzielczej sieci
wodociggowe] z hydrantami przeciwpozarowymi w m. Pauzew i Pelczyska, gm.
Wartkowice. w ramach inwestycji pod nazwa: Budowa sieci wodociggowe;
Pelczyska-Borek, gm. Wartkowice.

1.2. Zleceniodawca, Inwestor

Zleceniodawca niniejszej dokumentacji jest Gmina Wartkowice, Stary Gostkoéw
3D, 99-220 Wartkowice.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa zawarta pomi¢dzy ZPiRI KOMA s.c. a Gming Wartkowice;

- mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500 z
naniesiong inwentaryzacja geodezyjng urzadzen podziemnych;

- warunki techniczne wydane przez Gming Wartkowice;

- dokumentacja geotechniczna oceniajgca warunki gruntowo — wodne;

- zgody wilascicieli 1 wladajacych dzialkami zezwalajace na lokalizacje sieci
wodociggowej;

- wizja lokalna w terenie.

1.4. Ogolna charakterystvka inwestvcji i jej zakres rzeczowy

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ sie¢ wodociggowa oznaczong na
projekcie zagospodarowania kolorem niebieskim.

Zgode na lokalizacje przedmiotowych przewodow podziemnych uzyskano od
wilascicieli 1 wladajacych dziatkami zajgtymi przez projektowana inwestycje.

Z uwagi na zagospodarowanie terenu oraz zminimalizowanie ingerencji w pas drogowy,
projektuje si¢ bezwykopowe wykonanie sieci wodociggowej przy zastosowaniu rur
przewodowych do przewiertu, zgodnie z informacjami na projekcie zagospodarowania.
Zakres rzeczowy obejmuje 2657,19 mb sieci wodociggowej o $rednicy 110 mm i 24,4
m odej$¢ bocznych o $rednicy 80 mm do hydrantéw przeciwpozarowych.Razem-
2681,59 m.

1.5.Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna




Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych okreslone jest w opinii geotechnicznej na
podstawie stwierdzonych w terenie warunkéw gruntowo wodnych opartych na
odwiertach.

2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Plan sytuacyjny projektowanych przewoddow

Plan sytuacyjny projektowanej sieci wodociggowej opracowano na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500.
Wilaczenie projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociagowej fi mm z PCV w
wezle W1i W6 w pasie drogowym drogi gminnej.
Na przewazajacym przebiegu sieci wodociggowej, projektuje sie wykoanie sieci metoda
wykopu otwartego oszalowanego z pelnym umocnieniem $cian wykopow z PE100 SDR
17 PN10.
Ponadto ze wzgledu na zagospodarowanie terenu wodociag projektuje sie wykonac
odcinkowo bezwykopowo rurg tworzywowa dwuwarstwowa do przewiertéw PE 100-
RC © 110 mm SDR 11 PN 16 Wykonanie przewodéw wodociaggowych metoda
przewiertu horyzontalnego rurag dwuwarstwowa tworzywowa do przewiertow SDR 11
zgrzewang doczotowo o parametrach technicznych zgodnych z czeScia graficzng
opracowania.
Przejscie poprzeczne siecia wodociagowa pod droga gminng nalezy wykonac
bezwykopowo metoda przecisku sterowanego w rurze ostonowej tworzywowej do
przewiertow PE100 SDR 11 @ 225 mm.
Lokalizacja i rozwigzania techniczne uzgodnione z inwestorem, wlascicielami dziatek
oraz gestorem drog gminnych.

2.2. Material i Srednice przewodow

W celu zminimalizowania ingerencji w teren oraz w nawierzchnie pasa
drogowego projektuje sie przejscie siecia wodociggowa bezwykopowo metoda
przewiertu sterowanego horyzontalnego za pomoca rur przewodowych do przewiertu
dwuwarstwowych typu PE100-RC o $rednicy ©¥ 110 mm }aczonych przez zgrzewanie
doczotowe zgodnie z projektem zagospodarowania.

W polaczeniach kolierzowych stosowac uszczelki z wkladka metalowa.

2.3. Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci stanowia zasuwy PN 16 wykonane z miekkim uszczelnieniem
klina, korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego wrzecionem ze stali nierdzewnej,
dopuszczone do kontaktu z woda pitng oraz hydranty przeciwpozarowe Zeliwne
nadziemne Dn 80 mm z podw6jnym zamknieciem kulowym.

Hydranty nalezy montowac na tréjnikach Dn 110/80 mm zeliwnych kotnierzowych.
Projektuje sie hydranty przeciwpozarowe nadziemne. Lokalizacja hydrantow zgodnie z
projektem zagospodarowania.

Skrzynki zasuw i hydrantéw obudowac prefabrykatami z betonu.

Bloki oporowe z betonu C12/15 nalezy wykona¢ na wezlach hydrantowych i
wilaczeniowych polaczeniowych zgodnie zobowigzujacymi normami. Miedzy blokami,



a rurg nalezy wykona¢ dylatacje z dwdch warstw folii polietylenowej. Bloki oporowe
nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci
wodociagu.

Wezty wodociggowe i hydrantowe wykona¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami
montazowymi.

Wszystkie urzadzenia i1 uzbrojenie wodociggu (m in. zasuwy 1 hydranty
przeciwpozarowe), nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych. Nalezy
stosowa¢ metalowe tabliczki z wybitymi domiarami, $rednicg lub innym parametrem
opisujacym uzbrojenie.

Nalezy zachowa¢ standard jakosciowy stosowanej armatury okreslony w punkcie 4
pisma Gminy Wartkowice, IN.S.7011.3.2021 z 25.10.2021.

Uwaga:
Zastosowane w projekcie urzadzenia i1 materialy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty, Swiadectwa do dopuszczeniu w budownictwie.

3. ZALOZENIA REALIZACYJNE

3.1. Realizacja inwestycji — prace przygotowawcze

e wytyczy¢ o$ projektowanego przewodu
e przekaza¢ wykonawcy plac budowy
e zabezpieczy¢ organizacje ruchu kotowego na czas budowy

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robot ziemnych nalezy

sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionego uzbrojenia w pasie robdt u gestoréw infrastruktury
techniczne;j.

3.2. Pas robot

Szeroko$¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktorych
przebiega trasa projektowanego wodociagu.

Na czas prowadzenia robot winien by¢ zapewniony dojazd pojazdom
uprzywilejowanym.

3.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem i przeszkody terenowe

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych
geodezyjnych z planu sytuacyjno-wysokosciowego. Projektowane przewody krzyzuja
si¢ na swojej trasie z nastgpujagcym uzbrojeniem: kablami telekomunikacyjnymi,
napowietrzng siecig elektroenergetyczna.

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt winien uzyskaé pozwolenie na
wejscie z robotami w pas drogowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Prace w
miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcg infrastrukturg
podziemng prowadzi¢ w porozumieniu z wilascicielami tych sieci. Prace w poblizu linii
elektroenergetycznych  kablowych wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci
elektroenergetycznej. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanego uzbrojenia
podziemnego z istniejaca siecig telefoniczng prace prowadzi¢ pod nadzorem
eksploatatora sieci. Wykopy wykonywaé recznie. Kable telefoniczne w miejscu



skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurag dwudzielng z tworzywa o dlugosci L = 1,0 m +
szerokos¢ wykopu + 1,0 m. Prace ziemne w poblizu punktow osnowy geodezyjnej
nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznosciag bez ich naruszenia. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu wykonawca prac begdzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia.

Uwaga: Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukture.

Na trzy dni przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ aktualnos$é
uzbrojenia w pasie robot u gestorow infrastruktury techniczne;.

W  miejscach wystepowania kabli teletechnicznych, przepustow przed
przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne celem
potwierdzenia ich lokalizacji.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni spos6b wykonania zabezpieczenia.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢
poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rura ostonowa dwudzielna
faczona na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

W przypadku nienormatywnych zblizenh do drzew i punktow poligonowych
przewod wodociaggowy wykona¢ podkopem w rurze ostonowe;.

Przewody telekomunikacyjne i energetyczne

W ramach projektowanej inwestycji nie jest przewidziana zmiana usytuowania
istniejgcych przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych.

W miejscach przecigcia sytuacyjnego projektowanego uzbrojenia z przewodami
energetycznymi i1 telekomunikacyjnymi zamontowa¢ na przewodach kablowych rury
dwudzielne typu Arota.

Przejscia winny by¢ realizowane pod nadzorem stuzb technicznych gestora sieci
telekomunikacyjnej z wcze$niejszym powiadomieniem. Przed zasypaniem wykopow
obowigzuje odbidr skrzyzowan 1 zblizen do urzadzen sieci telekomunikacyjnej przez
pracownika gestora infrastruktury zakonczony protokolem. Wszelkie uszkodzenia
wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i niezgodne z uzgodnieniem beda
traktowane jako awarie 1 usuwane na koszt inwestora.

Urzadzenia melioracyjne

Projektowane uzbrojenie nie tworzy kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi.
Przejscia poprzeczne pod istniejagcym rowem melioracyjnym bedacym w ewidencji
PGW Wody Polski, proejktuje si¢ w technologii bezwykopowej rurg przewiertowa z PE
100-RC metodg przewiertu horyzontalnego. Bezwykopowa technologia wykonania
robdt nie powoduje koniecznos$ci naruszania rowow oraz jego przebudowy.W zwiazku z
powyzszym — brak koniecznos$ci uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w Wodach
Polskich.

Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie (PO.ZZ1.5.521.249.2022.UM z 20.03.2022, a
terenie inwestycji (w szczeg6lnosci na treni dziatki nr 98/15 obr. Petczyska, mozna
natrafi¢ na sie¢ drenarska wykonana w ramach zadania inwestycyjnego Pelczyska w
1928 1, zdjeta z ewidencji Wod Polskich w 1975 roku. Prace w tym rejonie nalezy



wykonywac ze szczeg6lng ostroznos$cia 1 nie niszczy¢ sieci drenarskie;.
W przypadku jej naruszenia, nalezy ja odtworzy¢ w miejscu zniszczenia zapewniajac jej
prawidlowe funkcjonowanie.

Drzewa

Ponadto w celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas
prowadzenia robot nalezy:

— oslania¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych
robot ziemnych — do tego celu mozna wykorzysta¢ tkanine jutowg, maty
stomiane lub trzcinowe oraz deski polaczone drutem,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (latem) lub przemarznigciem (zimg) oslania¢ matami ze stomy,
tkanin workowatych lub torfem.

Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie, zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane
materialy budowlane oraz ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowa
miedzy powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania,
gnicia korzeni.

Na zblizeniach do pni drzew zastosowac szczego6lng ostrozno$¢.

Droga gminna
Trasa przewodow zlokalizowana zostala w cze$ci w pasie drogowym drogi gminne;.

Lokalizacja 1 rozwigzania techniczne uzgodnione gestorem drogi.

3.4. Metodv wykonywania podstawowych robot

Wykonawca odpowiada za wybrang przez siebie w danych warunkach metode
prowadzenia robot 1 dobor sprzgtu wykorzystywanego do robdt ziemnych i
montazowych.

3.4.1. Wykonanie przewodow metoda przewiertu horyzontalnego

Technologia wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego
producenta rur z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przewiertowych i
specjalistycznego sprzetu.

Prace przygotowawcze
W celu przygotowania terenu do wykonania przewiertu nalezy:
e wyznaczy¢ lokalizacje miejsc wykopow, komor technologicznych;
e wyznaczy¢ miejsca bezposredniego wprowadzenia rury z powierzchni terenu,
komor technologicznych - nadawczej i odbiorczej oraz wykopow punktowych-
kontrolnych (ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne).

Wykopy pod komory technologiczne
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o umocnionych $cianach.
W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzi¢



recznie z umocnieniem $cian wykopu.

Obudowy wykopu stosowa¢ jako pelne umocnione.

Wykonawca robdt dostosuje liczbe i wymiary komor przewiertowych w zalezno$ci od
posiadanego sprzetu do przewiertow.

Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdoéw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy
zgodnie z PN-83/8836-02.

W przypadku koniecznosci czasowego odwodnienia wykopéw wykonawca wybiera
sposob odwodnienia wykopow dostosowany do istniejacych warunkéw lokalnych, a
wode z wykopow zagospodarowuje nie naruszajac interesdw osob trzecich.

Pobocza, jezdnie odtworzy¢ do stanu poprzedniego oraz zgodnie z wydanymi
decyzjami. Rowy przydrozne i rowy melioracyjne, ktore zostaly naruszone podczas
robot ziemnych nalezy odtworzyc¢.

Tereny zielone i pola uprawne po odpowiednim zageszczeniu zasypki wykopu nalezy
przykry¢ odpowiednig warstwg ziemi urodzajne;.

Wykonanie robot

Wykonanie przewiertu sktada si¢ z nastepujacych etapéw: ustawienie wiertnicy,
wykonanie przewiertu pilotazowego, rozwiercenie otworu pilotazowego, przecigganie
rury przewodowej, montaz armatury, potaczenie przewodow.

Ustawienie wiertnicy

Wiertnice mozna ustawi¢ tak aby przewiert odbywat si¢ pomiedzy komorami nadawczg
i odbiorczg (wstawiajac do komory nadawczej) lub tak aby wwiercala si¢ w grunt z
uwzglednieniem parametréw technicznych.

W przypadku wykonania przewiertu z powierzchni terenu miejsce ustawienia wiertnicy
zalezy od kata wejscia (wielko$¢ kata 120-200), glebokosci posadowienia rury
przewodowej i promienia gi¢cia zerdzi wiertniczych (6%-11%).

Wykonanie przewiertu pilotazowego

Wykonanie przewiertu pilotazowego obywa si¢ przy wykorzystaniu glowicy wiercacej z
ptytka sterujaca zamocowang do pierwszej zerdzi. Glowica wiercaca zostaje ustawiona
pod odpowiednim katem natarcia i rozpoczyna wwiercanie si¢ w grunt. Sukcesywnie do
przesuwajacej si¢ w glab ziemi pierwszej zerdzi zostaja dofaczone nastgpne. Glowica
wiercaca posiada zainstalowang sondg, ktéra na biezgco informuje - pracownika
dokonujacego pomiar6w oraz operatora wiertnicy — o parametrach przewiertu, tj.
glebokos¢ i pochylenie glowicy.

Dane wysytane sg droga radiowa lub w przypadku silnych zaktocen generowanych
przez zrodta zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel umieszczony wewnatrz
zerdzi nazywany sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim potaczeniu
ustawienia glowicy, obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze.

Jesli zostanie napotkana nieoczekiwana przeszkoda, jest mozliwo$¢ wycofania kilku
zerdzi 1 zmiany kierunku pracy wiertnicy w celu jej ominigcia. W czasie wykonywania
wiercenia dozowana jest automatycznie poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone
na glowicy wiercacej pluczka bentonitowa. Jej funkcjga jest urabianie gruntu,
wyplukiwanie urobku z otworu, chtodzenie glowicy, smarowanie zewngtrznych $cian
zerdzi wiertniczych.



Rozwiercanie otworu

Gdy przewiert pilotazowy osiggnat punkt koncowy przewiertu zostaje zdemontowana
glowica wiercaca. Nastepnie w miejsce glowicy jest montowany osprzet stuzacy do
powigkszenia otworu, tzw. rozwiertak.

Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Proces rozwiercania
moze by¢ dokonywany kilkakrotnie montujgc za kazdym razem inng $rednice
rozwiertaka. Jest on zalezny od rodzaju i $rednicy planowanej do przeciagniecia rury
przewodowej, warunkow geologicznych oraz dlugosci przewiertu 1 powinien by¢
wigkszy od rury o 25%-80%. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak. Podczas rozwiercania, podobnie jak przy
przewiercie pilotazowym, caly czas jest podawana ptuczka wiertnicza (wyptywajaca
przez dysze umieszczone na Scianach rozwiertaka).

Podstawowe zadania pluczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu,
pomoc w urabianiu jego $cian, chlodzenie rozwiertaka, stabilizacja §cian otworu.
Waznym elementem tego etapu jest kontrola i zachowanie si¢ wyptywu pluczki (wraz z
urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Przeciaganie rury przewodowej

Koncowym etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury przewodowej, ktora
winna by¢ zgrzewana na placu budowy doczotowo.

W niekorzystnych warunkach atmosferycznych do zgrzewania doczotowego nalezy
stosowac¢ namioty ochronne zabezpieczajace sie¢ przed opadami lub niska temperaturg
uniemozliwiajagcymi prawidlowe wykonanie zgrzewu.

W nalezycie przygotowany otwor (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu
jego $cian, oczyszczeniu jego "$wiatla" na catej dlugos$ci przewiertu) mozemy
przystapi¢ do wciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury przewodowe;.
Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ ruchu
obrotowego na ciggnigte elementy) zaczepiamy rure przewodows, na ktorej koniec
wczesniej montujemy glowice ciggnaca. Przygotowany tak rozwiertak wraz z rura,
przeciggamy przez otwor. Ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciggltym -
przerwy nie powinny by¢ dluzsze niz niezbedne jak np. rozkrgcenie i demontaz Zerdzi
na wiertnicy).

Dla technologii bezwykopowych zastosowa¢ drut sygnalizacyjny wciggany wraz z
przewodem.

Inwentaryzacja powykonawcza dokonana bgdzie na podstawie danych (wspotrzedne
punktow oraz rzgdne wysokosciowe) dostarczonych i potwierdzonych przez
wykonawce przewiertu.

3.4.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane musza by¢ w warunkach gruntu suchego.
Przed przystgpieniem do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie
wyprofilowa¢ zgodnie z projektem. Rury z tworzywa uklada¢ na podlozu
zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

3.4.3. Zasypka wykopow
Po starannym posadowieniu rur wraz z wykonaniem ztgczen przystgpi¢ nalezy

do zasypki wykopow. Zasypke i obsypke wykopdw na calej dtugosci prowadzi¢ nalezy
piaskiem dowiezionym na plac budowy zgodnym z PN-74/B-02480. Zasypke¢ nalezy



wykonywa¢ mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem
poszczegbdlnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP oraz normy BN-83/8836-02.

Do zasypania wykopow dopuszcza si¢ wylgcznie grunty niewysadzinowe
spetniajace wymagania PN-S-0002205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy poddawanej zageszczeniu nie powinna
przekracza¢ 20cm. Wykonawca robdt sam dobiera sprzgt i jest catkowicie
odpowiedzialny za wybrane metody robot w celu prawidlowego zageszczenia gruntu.

3.5.Czynnosci odbiorowe, préby i dezynfekcje

Probe szczelnosci wodociggu nalezy wykonac na cisnienie probne 1 MPa, zgodnie z
normg PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewng¢trzne — Wymagania i

badania, odcinkami o maksymalnej dtugosci 300 mb.

Proba szczelno$ci musi si¢ odby¢ przy obecnosci inspektora nadzoru.

Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu w wykopie na podsypce
piaskowej 1 wykonaniu blokéw oporowych oraz po czesciowym przykryciu rur
piaskiem z pozostawieniem odkrytych polaczen. Wode do wykonania proby szczelnosci
nalezy pobra¢ z wodociagu z hydrantu p.poz na istniejacym wodociggu. Gdy przez
okres 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia, wynik proby mozna uznac¢ za
pozytywny. W razie stwierdzenia przeciekdw na zlgczach, nalezy dokona¢ ich naprawy
1 przeprowadzi¢ ponownie probe szczelnosci.

Po pozytywnych probach szczelnosci, potaczeniu odcinkéw wodociggu 1 zsypaniu
wykopow, nalezy wykona¢ ptukanie sieci przy szybkosci przeptywu > 1,0 m/s oraz
dezynfekcje przewodu podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/1, a nastgpnie po 24
godzinach ponownie przeptuka¢ przewdd do zaniku zapachu chloru. Wode do ptukania
nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacego hydrantu przeciwpozarowego przez
nadstawke hydrantowa. Wody poptuczne zostang wywiezione wozem asenizacyjnym w
miejsce wyznaczone przez Inwestora.

Wiaczenie do uzytkowania istniejacych 1 nowowykonanych odcinkéw sieci
poprzedzone muszag by¢ wykonaniem badan bakteriologicznych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4. ODTWORZENIE TERENU

Roboty na terenach prywatnych winny by¢ poprzedzone wizja lokalng i wykonaniem
dokumentacji fotograficznej upraw lub nasadzen wykonanych w obecnosci wtasciciela i
Inwestora ze spisaniem stosownego protokohu.

Grunt w wykopie wymieni¢ na grunt dowozony (piasek lub zwir) 1 zageszczad

warstwami do parametrow warstwami po 20 cm 1 zaggszczal do
Is =1,0.
W przypadku naruszenia podczas robot budowlano- montazowych i pracy sprzetu lub
maszyn rowow przydroznych, skarpy rowu odtworzy¢ do stanu sprzed robot
zachowujac ich geometri¢ i spadki, a nastgpnie po uzupetnieniu warstwy humusu
obsiac¢ trawg.

Nawierzchni¢ naruszonego podczas robdt pobocza i jezdni odtworzy¢ wykonujac 15
cm warstwe kruszywa tamanego 0/31,5 na szerokosci pasa robot 2 ,0 m



Powyzsze dotyczy w szczeg6lnosci drogi gminnej dz. 214 , gdzie nalezy przyja¢ do
odtworzenia odcinki otwartych wykopow w miejscach komor), drogi prywatnej- dojazd
do posesji na dz. nr 126 na odcinku ok. 150m oraz drogi prywatnej dojazd do posesji na
dz. nr 120/1, 119/3 na odcinku ok. 170 m

Po robotach na terenach zielonych i polach uprawnych po odpowiednim zaggszczeniu
zasypki wykopu nalezy przykry¢ odpowiednig warstwa ziemi urodzajne;.

Uwagi koncowe

Przed wejsciem w teren nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ uzbrojenia podziemnego
oraz obiektow naziemnych ze stanem faktycznym.

Nalezy stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
oraz warunkow, uzgodnienh 1 wskazowek gestorow urzadzen podziemnych,
infrastruktury technicznej i urzadzen melioracyjnych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlano — montazowych nalezy wykonac

nastepujace prace:

- na trzy dni przed planowanym rozpoczg¢ciem robot podziemnych wykonawca
winien sprawdzi¢ u gestoréw sieci infrastruktury technicznej aktualno$¢
wystepujacego uzbrojenia w pasie robot;

- dokona¢ czynno$ci zwigzanych z zajgciem terenu;

- w uzgodnieniu z wiascicielem i uzytkownikiem drogi dokona¢ zamknigcia
ulicy wyznaczajac wczesniej dojazdy;

- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci;

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

- zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu oraz dojscia i dojazdy do posesji;

- wykopy musza by¢ zabezpieczone zarowno zaporami ustawionymi na terenie
wzdluz wykopu, jak i poprzez odpowiednie o$wietlenie sygnalizacyjne i
ostrzegawcze.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
odbioru Robot budowlano — montazowych — Cz¢$¢ Instalacje San itarne.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy ja w stanie odkrytym zglosi¢ do
inwentaryzacji powykonawczej do miejskiej stuzby geodezyjnej 1 do odbioru
technicznego do eksploatatora sieci.






